

**कार्यालय-नगर पालिका परिषद, जौनपुर**  
**ई-टेण्डरिंग निविदा सूचना**

नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा सर्वसधारण/अधिकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि पालिका द्वारा 14वें वित्त आयोग योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा उत्तर प्रदेश की ई-प्रिक्वोरमेंट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक:-27.06.2020 से दिनांक:-10.07.2020 अपरान्ह 03:00 बजे तक आमन्त्रित किया जाता है। इच्छुक फर्म/ठेकेदार निविदा डाल सकते हैं जिसका विवरण पालिका के वेबसाइट [nppjaunpuroonline.org](http://nppjaunpuroonline.org) पर भी उपलब्ध है।

(राजकिशोर प्रसाद)  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

(माया टण्डन)  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

पत्रांक:- 249 /आठ-निर्माण/न0पा0/2020-21

दिनांक:- 27 जून, 2020

प्रतिलिपि:-

- 1-जिलाधिकारी जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-सम्पादक/संवाददाता, दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना एक बार कम से कम स्थान सरकारी दर पर प्रकाशित करते हुए, बिल के साथ समाचार-पत्र की 55 प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4-कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका परिषद जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की पालिका वेबसाइट पर अपलोड कराये।
- 5-पालिका कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(P) 27/6/20  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



## कार्यालय-नगर पालिका परिषद, जौनपुर

### अल्पकालीक ई-टेण्डर निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, जौनपुर ए.बी.सी.डी श्रेणी के लागत सीमा के अनुरूप मार्ग ब्रिजेज/भवन-सेनीटेशन एवं वाटर सप्लाई सम्बन्धित कटेगरी के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 में नवीनीकृत समस्त ठेकेदारों से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से 14वाँ वित्त आयोग योजना अन्तर्गत स्वीकृत निम्नलिखित कार्यो हेतु निविदाये उत्तर प्रदेश की ई-प्रिक्वोरमेंट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्न प्रतिबंधो के अधीन आमंत्रित की जाती है।

शर्त:-

1. इस निविदा में प्रमुख सचिव नगर विकास उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 3890/नौ-05-019-149सा /2019 नगर विकास अनुभाग 05 लखनऊ दि0 20.09.2019 के अनुरूप समस्त अर्ह ठेकेदार प्रतिभाग कर सकते है उक्त शासनादेश नगर पालिका परिषद जौनपुर की [www.nppjaunpuronline.org](http://www.nppjaunpuronline.org) पर देखा जा सकता है।
2. निदेशक स्थानीय निकाय के जारी दिशा निर्देश पत्रांक तक0सेल0/07/निदे0/2019 दिनांक 28 जून, 2019 विभिन्न कैटेगरी के क्लास- ए, क्लास- बी, क्लास- सी, क्लास- डी, क्लास- ई के ठेकेदारों के लिए निर्धारित निविदा सीमा/निर्धारित हैसियत (साल्वेसी) सीमा, निर्धारित जनरल जमानत सीमा आदि नगर पालिका परिषद जौनपुर के वेबसाईट [www.nppjaunpuronline.org](http://www.nppjaunpuronline.org) पर देखा जा सकता है, की अर्हता सुनिश्चित की जायेगी।
3. नगर पालिका के ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स के खाता संख्या:-**08661010000040**, जिसका आई0एफ0एस0 सी0 कोड **ORBC0100866** में वांछित निविदा शुल्क ऑनलाइन जमा कर जनरेट रिफरेन्स रसीद की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार की उक्त निविदा को अवैध माना जायेगा। निविदा शुल्क नान ट्रास्फरेवल/नान रिफन्डेबल/नान एडजस्टेबल होगा। कोई भी नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा शुल्क एवं वांछित जमानत की स्कैन कापी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं शासनादेश संख्या:-**1/2018/3070/78-2-2018/42 आई0टी0/2017(22)** दिनांक:-**03- जनवरी, 2018** का पालन पूर्ण रूप से किया जायेगा।
5. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं0-**622/23-12-2012-2 आडिट/09टी0सी0/2** दिनांक:-**08.06.2012** के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर परफोरमेंन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद जौनपुर को बिना कारण बताए निविदा शर्तो के प्रतिकूल निविदा डालने वाले ठेकेदार की धरोहर धनराशि जब्त करने एवं काली सूची में दर्ज करने का अधिकार होगा।
7. इण्टरलाकिंग ब्रिक्स से सम्बन्धित कार्यो में शासनादेश संख्या:-**3747/नौ-5-2013-120 बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक:-10.09.2013** के अनुपालन में इण्टरलाकिंग ब्रिक्स जो आई0आर0सी0 (इण्डियन रोड कांग्रेस) विशिष्टियों के अनुरूप न्यूनतम एम-**30 (30M.Pa Megapascal)** ग्रेड के अनुरूप की मान्य होगी।
8. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जौनपुर को बिना कोई कारण बताये किसी निविदा को निरस्त/स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
9. कार्य स्थल पर लगे श्रमिको का उप श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर सम्बन्धित ठेकेदार निर्माण विभाग को सूचित करेगा।
10. अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदादाता द्वारा आगणन से उच्च/न्यून प्रतिशत में निविदा दरें डाली जायेगी।
12. निविदादाताओं को कार्य योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ उसके अगले 05 वर्षों तक रख-रखाव करना अनिवार्य है। जिसमें जमानत राशि (5%) रख-रखाव अवधि बीतने के पश्चात सड़कों के समुचित रख-रखाव होने की दशा में रिलीज की जायेगी तथा शासनादेश संख्या:-**24 वी0आई0पी0(1)/नौ-5- 2017-120 बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक:-24 अगस्त 2017** का पालन ठेकेदार को अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. नियमानुसार आयकर, जी0एस0टी0, श्रमकर, रायल्टी एवं समय-समय पर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी करों की कटौती की जायेगी।
15. निविदा के साथ (10 प्रतिशत) सम्बन्धित कार्य के समक्ष अंकित जमानत राशि, नगर पालिका के ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स के खाता संख्या:-**08661010000040**, जिसका आई0एफ0एस0 सी0 कोड **ORBC0100866** में वांछित जमानत राशि ऑनलाइन जमा कर जनरेट रिफरेन्स रसीद की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। अथवा सम्बन्धित कार्य के समक्ष अंकित जमानत राशि के समतुल्य (एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/डी0आर0सी0/एन0एस0सी0) जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर के पदनाम से बन्धक होगा को स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। जमानत प्रपत्र एफ0डी0आर0 की दशा में एफ0डी0आर0 मूल रूप में दिनांक 09.07.2020 को अपराह्न 03:00 बजे तक प्रत्येक दशा में निर्माण कार्यालय में हस्तगत कराना अनिवार्य है। बिना स्कैन अपलोड किये अथवा बिना मूल जमानत प्रपत्र हस्तगत कराई निविदा स्वतः अमान्य होगी।



16. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित कीमत के स्टाम्प पेपर पर 07 दिवस में अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा तथा साथ ही एक बान्ड/शपथ पत्र भी देना होगा। ससमय अनुबन्ध न कराने पर विना सूचना दिए निविदा निरस्त करते हुए जमानत जब्त कर दी जायेगी।
17. सी0सी0 निर्माण कार्य में बाइब्रेटर चलाना अनिवार्य होगा।
18. स्थल का निरीक्षण निविदादाता को टेण्डर देने के पूर्व करना होगा, बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
19. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार के अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदा खोले जाने की स्थिति में यदि अवकाश होगा तो निविदाये अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
21. शासनादेश सं0 6738/23-7-06-1760(सा0)/06 दिनांक 31.01.2007 का अनुपालन करते हुए 40.00 लाख की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि और इसके ऊपर समस्त अवशेष धनराशि पर 05 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि निविदा के साथ ही जमा करायी जायेगी।
22. उक्त टेण्डर को नगर पालिका परिषद, जौनपुर की वेबसाइट [www.nppjaunpuronline.org](http://www.nppjaunpuronline.org) पर भी देखा जा सकता है।
23. यदि कूटरचित ढंग से तैयार किये गये दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए धरोहर की धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
24. निविदा हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखों की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
25. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों/असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुबन्ध उसी समय निरस्त कर धरोहर की धनराशि जब्त करते हुए फर्म/नाम को काली सूची में डाला जायेगा।
26. निविदाओं में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
27. कार्य में मात्रात्मक बदलाव की स्वीकृति, अतिरिक्त मद की स्वीकृति समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
28. निविदा के साथ जमा जमानत राशि कार्य पूर्ण होने के 01 वर्ष पश्चात् 05 प्रतिशत मुक्त किया जायेगा। शेष 05 प्रतिशत का सेक्युरिटी 05 वर्ष के पश्चात् अवमुक्त किया जायेगा। हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा जो कार्य कराया जायेगा उसकी मेन्टिनेन्स पीरियड 05 वर्ष की होगी। आवश्यकता के आधार पर यदि नगर पालिका हाटमिक्स के ठेकेदार से 05 वर्ष तक मेन्टिनेन्स कराता है तो तत्समय पी0डब्लू0डी0 की प्रचलित दरों पर मेन्टिनेन्स अवधि का भुगतान नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वारा किया जायेगा।
29. उ0प्र0 भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमय) नियमावली- 2009 के अनुसार कार्यों के निर्माण लागत का 01 प्रतिशत की दर से उक्त कार्य (सेस) की धनराशि उ0प्र0 भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को स्थानान्तरित की जायेगी। जिसका समाविष्ट करते हुये निविदादाता अपनी निविदा दर अंकित करें। ठेकेदार को उपश्रमायुक्त कार्यालय में प्रत्येक कार्य का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा सफल निविदादाता को कार्य पर लगे श्रमिकों का उपश्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर विभाग को सूचित करना होगा।
30. निविदादाता/फर्म द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र निविदा के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, कि हाटमिक्स प्लान्ट का संचालन प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।

आनलाईन निविदा प्रकाशन की तिथि/समय		दि0. 27.06.2020, अपरान्ह			
आनलाईन निविदा अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि/समय		दि0. 30.06.2020, 04:00 बजे अपरान्ह से			
आनलाईन निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि/समय		दि0. 10.07.2020, 12:00 बजे अपरान्ह तक			
निविदा खोलने की तिथि/समय		दि0. 10.07.2020 01:00 बजे अपरान्ह से			
क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य जी०एस०टी० सहित	कार्य समाप्त की अवधि
1	मो0 कुत्तपुर में मुरारी सोनकर के मकान से भगेलू हरिजन के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली कार्य।	833,800.00	83,380.00	834+150=984	दो माह
2	मो0 सुल्तानपुर हाय में विमल कान्त के मकान से जगी के मकान तक व राम नाथ यादव के मकान से दिनेश मौर्या के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	991,800.00	99,180.00	992+179=1171	दो माह
3	वार्ड गंगापट्टी मो0 वंशगोपालपुर में रामप्रताप के मकान से अशोक के मकान तक पी0वी0सी0 पाइप द्वारा	360,844.00	36,084.00	361+65=426	एक माह



	जलनिकासी व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।				
4	वार्ड गंगापट्टी में दक्षिणी पटरी पर रेलवे क्रॉसिंग से सुन्दरी गुप्ता के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क कार्य।	671,764.00	67,176.00	672+121=793	दो माह
5	वार्ड रामनगर भडसरा मो0 जगदीशपट्टी में हीरा पटेल के मकान से अरविन्द पटेल के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	176,845.00	17,685.00	177+32=209	एक माह
6	वार्ड रामनगर भडसरा मो0 जगदीशपट्टी में सूखबू पटेल के मकान से कुआँ तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	544,657.00	54,466.00	545+98=643	दो माह
7	वार्ड रामनगर भडसरा मो0 जगदीशपट्टी में रामसिंह वर्मा के मकान से पन्ना पटेल के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	293,298.00	29,330.00	293+53=346	एक माह
8	वार्ड व मो0 हुसैनाबाद में टी0डी0 कॉलेज मेन रोड से एस0बी0 सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	387,209.00	38,721.00	387+70=457	एक माह
9	वार्ड व मो0 मियाँपुर में शिवम सिंह के मकान से शोभनाथ सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व शिवम सिंह के मकान से गीता देवी के घर होते हुए विजयमान यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य।	1,034,003.00	103,400.00	1034+186=1220	दो माह
10	वार्ड कलीचाबाद मो0 मुरादगंज में लखनऊ-जौनपुर मुख्य मार्ग एन0एच0-56 से किंग सोलोमान कान्वेन्ट स्कूल तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	1,672,472.00	167,247.00	1672+301=1973	तीन माह
11	वार्ड वाजिदपुर दक्षिणी मो0 सुन्दर नगर में पुलिया से विनोद कुमार के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	685,589.00	68,559.00	686+123=809	दो माह
12	वार्ड वाजिदपुर दक्षिणी मो0 चांदमारी में विधुप्रकाश शुक्ला के मकान से जयप्रकाश शुक्ला के प्लॉट तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	437,820.00	43,782.00	438+79=517	एक माह
13	वार्ड चांदपुर मो0 लखीमपुर में फोरलेन हाईवे से राजाराम के मकान होते हुए अच्छेलाल के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,704,685.00	170,469.00	10705+1927=12632	तीन माह
14	वार्ड उमरपुर में मैहर देवी मुख्य मार्ग पर रामआसरे हलवाई के मकान से विमल सिंह के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	473,359.00	47,336.00	473+85=558	एक माह
15	वार्ड उमरपुर मो0 परमानपुर में लालबहादुर निषाद के घर से अशोक मौर्या के मकान होते हुए रामकुमार मौर्य के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	583,509.00	58,351.00	584+105=689	दो माह
16	वार्ड जहांगीराबाद मछली शहर पड़ाव पर आला हास्पिटल के सामने इंटरलाकिंग सड़क व पी0वी0सी0 पाइप द्वारा जल निकासी कार्य।	215,316.00	21,532.00	215+39=254	एक माह
17	वार्ड जहांगीराबाद कमला टाकिज के पीछे जगरनाथ गुप्ता के मकान से पप्पी साहू के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व पी0वी0सी0 पाइप द्वारा जल निकासी कार्य।	381,421.00	38,142.00	381+69=450	एक माह
18	वार्ड जहांगीराबाद में पुष्पा जायसवाल से किशन गुप्ता के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व पी0वी0सी0 पाइप द्वारा जल निकासी कार्य।	277,710.00	27,771.00	278+50=328	एक माह
19	वार्ड जहांगीराबाद रुहट्टा रोड पर अजय राय के मकान से अशोक सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व पी0वी0सी0 पाइप द्वारा जल निकासी कार्य।	285,202.00	28,520.00	285+51=336	एक माह
20	मो0 जगदीशपुर समोपुर में रमेश मौर्या के मकान से रामबली पाल के मकान तक कच्चा रास्ता।	446,400.00	44,640.00	446+80=526	एक माह



21	मैनीपुर में रमेश कन्नौजिया के मकान से सुरेश कन्नौजिया के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली कार्य।	268,100.00	26,810.00	268+48=316	एक माह
22	मो० तमरसापुर में हरिजन बस्ती में राजेन्द्र मिश्रा की बाउण्ड्री से लालजी के मकान तक एवं भावानी के मकान से रामसुवारत के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	469,200.00	46,920.00	469+84=553	एक माह
23	मो० खासनपुर में हनुमान जी मन्दिर से ओम प्रकाश मास्टर के मकान एवं राजकुमार कन्नौजिया से गोपाल कन्नौजिया से होते हुये अजय रावत के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	340,700.00	34,070.00	341+61=402	एक माह
24	मो० वाजिदपुर उत्तरी में महंगू प्रजापति के मकान से सुनील के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	553,900.00	55,390.00	554+100=654	दो माह
25	मो० वाजिदपुर उत्तरी में कैलाश सम्पादक के मकान से गली तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	137,000.00	13,700.00	137+25=162	एक माह
26	मो० रसूलाबाद में क्यामू के मकान से आदमपुर पुलिया तक व लालचन्द्र यादव के मकान से राम कुमार साहू के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1,546,700.00	154,670.00	1547+278=1825	तीन माह
27	मो० क्यामपट्टी हरखपुर में चन्द्रशेखर मौर्या से मोती लाल मौर्या के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली कार्य।	908,100.00	90,810.00	908+163=1071	दो माह
28	वार्ड मिर्छापुर में मिठाईलाल के मकान से बलजोर यादव के मकान होते हुए नदी किनारे तक नाली/हयूम पाइप द्वारा जल निकासी कार्य एवं इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	995,064.00	99,506.00	995+179=1174	दो माह
29	वार्ड सैदनपुर में मुन्नीलाल यादव के मकान से सबू अंसारी के मकान होते हुए रामलीला मैदान चौराहे तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	945,368.00	94,537.00	945+170=1115	दो माह
30	मो० रौजाअर्जन में हकीम कुरैशी के मकान से फिरोज पर्दे वाले के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	1,296,800.00	129,680.00	1297+233=1530	तीन माह
31	वार्ड कटधरा मो० तारापुर कॉलोनी में योगेन्द्र सिंह के घर सं जवाहर यादव के घर होते हुए शशिधर सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व पी०वी०सी० पाईप द्वारा जल निकासी कार्य।	1,328,443.00	132,844.00	1328+239=1567	तीन माह
32	मो० मिश्रिपुर में कैलाश नाथ चौरसिया के मकान से श्रीराम मौर्या के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	277,200.00	27,720.00	277+50=327	एक माह
33	मो० खालिसपुर में सूरज मौर्या के मकान से शहदाब के मकान तक एवं शहजाद के दुकान से इक्तेयाक के मकान के पीछे तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	932,500.00	93,250.00	933+168=1101	दो माह
34	मो० हरदीपुर चौरामाता देव के पास फूलचन्द निषाद के मकान से मुरारी के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	359,300.00	35,930.00	359+65=424	एक माह
35	वार्ड हरदीपुर मो० खानपट्टी में सत्यनारायण निषाद के मकान से सीता देवी के खेत तक व बाके के मकान से धनपति निषाद के मकान तक नाल व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	973,000.00	97,300.00	973+175=1148	दो माह
36	मो० शहाबुद्दीनपुर में कैलाश की दुकान से गुरुकुल स्कूल होते हुए सुखराज प्रजापति के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	284,100.00	28,410.00	284+51=335	एक माह
37	मो० मरदानपुर में जर्नादन सिंह के मकान के बगल वाली गली व उषा मौर्या के मकान से रामराजी देवी के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	154,500.00	15,450.00	155+28=183	एक माह
38	मो० मरदानपुर जी० जी० आई० सी० गली में स्टेशन रोड से क्रासिंग तक इण्टरलाकिंग कार्य।	410,500.00	41,050.00	411+74=485	एक माह
39	मो० मण्डी नसीब खाँ में मुनउवर के मकान से ओमप्रकाश जायसवाल के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	226,900.00	22,690.00	227+41=268	एक माह



40	वार्ड मतापुर में लाईन बाजार थाना के सामने से रमेश सोनकर के मकान होते हुए पंचम कुमार के मकान तक नाली निर्माण व इंटरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	1,078,935.00	107,894.00	1079+194=1273	दो माह
41	वार्ड व मो0 नईगंज में विशमिल्ला के मकान से सोनू के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	251,509.00	25,151.00	252+45=297	एक माह
42	वार्ड व मो0 नईगंज में मलीन बस्ती में प्रयागराज-जौनपुर मुख्य मार्ग से आशा देवी व प्रकाश गौतम के घर होते हुए रामचन्द्र गौतम के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	627,744.00	62,774.00	628+113=741	दो माह
43	वार्ड व मो0 नईगंज में ट्रान्सपोर्ट तिराहे के पास सिंह कैरियर के बगल से श्याम कुमार सरोज के मकान तक ढकी हुई आर0सी0सी0 नाली व क्रासिंग निर्माण कार्य।	356,889.00	35,689.00	357+64=421	दो माह
44	वार्ड व मो0 नखास में तेजू सेठ के मकान से मुन्ना डी0जी0 के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	700,800.00	70,080.00	701+126=827	दो माह
45	वार्ड व मो0 नखास में वैभव के मकान के बगल गली में इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	271,630.00	27,163.00	272+49=321	एक माह
46	मो0 विशेषरपुर हरिजन बस्ती में मनोज कुमार के मकान से कुआ तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	261,400.00	26,140.00	261+47=308	एक माह
47	मो0 मीरपुर विशेषरपुर रोड पर फूलचन्द्र मौर्या के मकान से राजकुमार मौर्या के घर तक नाली निर्माण कार्य।	750,200.00	75,020.00	750+135=885	दो माह
48	मो0 बलुआघाट में अताउल्ला हाशमी के मकान से एखलाक के मकान होते हुये अनीस फात्मा के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	453,100.00	45,310.00	453+82=535	एक माह
49	मो0 बलुआघाट में कौसरअली के मकान से बाकर हुसैन के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	176,600.00	17,660.00	177+32=209	एक माह
50	मो0 उमर खॉ अबदुल्ला के मकान से शुफीक अहमद के मकान तक इंटरलाकिंग व नाली कार्य।	142,600.00	14,260.00	143+26=169	एक माह
51	मो0 उमर खॉ में गुलाम हैदर के मकान से सोनू के मकान तक इंटरलाकिंग व नाली कार्य।	141,200.00	14,120.00	141+25=166	एक माह
52	मो0 उर्दू बाजार में मोहसिन के मकान से आरिफ के मकान तक कच्चा रास्ता।	305,600.00	30,560.00	306+55=361	एक माह
53	मो0 उर्दू बाजार में शाहिद के मकान से तन्नू के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	637,100.00	63,710.00	637+115=752	दो माह
54	वार्ड/मो0 ओलन्दगंज में चांदनी ब्यूटी पार्लर से मुन्नालाल सोनकर के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क मरम्मत व ढकी हुयी नाली निर्माण कार्य।	680,873.00	68,087.00	681+123=804	दो माह
55	वार्ड नखास मो0 दिलाजाग पटान टोलियाँ में पन्नालाल यादव के मकान से इन्दु सिंह के मकान तक पी0वी0सी0 पाइप द्वारा जल निकासी व इंटरलाकिंग निर्माण कार्य व बुदू पटान के मकान से भारत मेडिकल एजेंसी होते हुए आकाश ड्रग एजेन्सी तक दोनो पटरी नाली निर्माण कार्य।	648,802.00	64,880.00	649+117=766	दो माह
56	मो0 ख्वाजादोस्त में गोपाल अस्थाना के मकान से माया शंकर मिश्रा के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	173,900.00	17,390.00	174+31=205	एक माह
57	मो0 मछरहट्टा में राम अनुग्रह मिश्र के मकान से नन्दलाल यादव के प्लाट तक नाली व इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	418,300.00	41,830.00	418+75=493	एक माह
58	मो0 मछरहट्टा में विश्वरूप अस्थाना के मकान से स्व0 अरविन्द श्रीवास्तव के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	223,700.00	22,370.00	224+40=264	एक माह
59	मो0 मछरहट्टा में सुमित गुप्ता के मकान से मन्नो बाबू के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	267,000.00	26,700.00	267+48=315	एक माह



60	मो० ख्वाजगी टोला में अजीत जायसवाल के मकान से डा० असीफ खॉ के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	995,400.00	99,540.00	995+179=1174	दो माह
61	वार्ड व मो० मखदूमशाह अढन बढई टोले की गली में विरेन्द्र के मकान से रईस रायिनी के मकान होते हुए मो० तौफीक के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	950,773.00	95,077.00	951+171=1122	दो माह
62	मो० रामदास नेवादा में दिनेश तिवारी के मकान से शंकर जी मन्दिर होते हुये कच्चे नाले तक नाली कार्य।	172,000.00	17,200.00	172+31=203	एक माह
63	मो० रामदासपुर नेवादा में डा० शैलेन्द्र की दुकान से प्रमोद यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली कार्य।	779,100.00	77,910.00	779+140=919	दो माह
64	वार्ड ढालगर टोला हिन्दी भवन के पीछे मो० खालिद के मकान से शालिम के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	480,172.00	48,017.00	480+86=566	एक माह
65	वार्ड ढालगर टोला में जमाल के मकान से लिटिल एन्जिल स्कूल तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	676,601.00	67,660.00	677+122=799	दो माह
66	मो० बल्लोचटोला में रामजतन के मकान से करिया व मुन्नी के मकान होते हुये चाचकपुर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	677,500.00	67,750.00	678+122=800	दो माह
67	मो० बागेअरब में महमूद के मकान से नौशाद के मकान व शेरअली के मकान से अनवर के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	356,900.00	35,690.00	357+64=421	एक माह
68	वार्ड व मो० मुफतीमोहल्ला में डॉ० शमीम के मकान से मेराज आलमारी वाले के मकान होते हुए जीत नारायण वाले के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	611,954.00	61,195.00	612+110=722	दो माह
69	वार्ड व मो० मुफतीमोहल्ला में हनीफँ के मकान से रिजवान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	280,536.00	28,054.00	281+51=332	एक माह
70	मो० अबीरगढ़ टोला में स्व० बदलू के मकान से अच्छन के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	373,000.00	37,300.00	373+67=440	एक माह
71	मो० अबीरगढ़ टोला में रईस अहमद के मकान से इकबाल के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	352,000.00	35,200.00	352+63=415	एक माह
72	मो० बाग हासिम में रसीद के प्लाट से अनवारुल के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	354,200.00	35,420.00	354+64=418	एक माह
73	वार्ड व ताडतला मो०न्यू कालोनी में पुलिया से गुलाब सेठ के मकान होते हुए विनोद सेठ के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	862,804.00	86,280.00	863+155=1018	दो माह
74	मो० मीरमस्त संजय हरिजन के मकान से मो० जमील के मकान तक व खालिद मसूद के मकान से सिराजुद्दीन तक इण्टरलाकिंग व नाली कार्य।	773,300.00	77,330.00	773+139=912	दो माह
75	मो० शेखमुहामिद में नसीम के मकान से सुफियान के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	188,500.00	18,850.00	189+34=223	एक माह
76	मो० शेखमुहामिद में मस्जिद से तौकीर के मकान होते हुये मोना के मकान तक व अहमद व लल्लू के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	780,500.00	78,050.00	781+141=922	दो माह
77	मो० शेखमुहामिद में जमील अहमद के मकान से राजेन्द्र के मकान होते हुए स्व० रामचन्द्र बिन्द के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	906,600.00	90,660.00	907+163=1070	दो माह
78	मो० सिपाह में शिवचौरा माता मन्दिर से राजकुमार गुप्ता के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	767,800.00	76,780.00	768+138=906	दो माह
79	वार्ड कलीचाबाद टीचर्स कालोनी मुरादगंज में लालती कुन्ज से बृजेश कुमार के घर होते हुए प्रेम नारायण चौरसीया के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण।	998,627.00	99,863.00	999+180=1179	दो माह



80	वार्ड कटघरा आशियाना कालोनी में तौसिफ सिद्धीकी के मकान से दानिस के बाउण्ड्रीवाल तक नाली व इन्द्रपती पाठक के मकान के सामने नाली निर्माण।	127,853.00	12,785.00	128+23=151	एक माह
81	वार्ड जहागीराबाद में बाबाजी कुटीया के सामने मछलीशहर पड़ाव रोड पर शिवम ऑटो मोबाइल से विद्युत ट्रांसफार्मर तक नाली निर्माण।	89,721.00	8,972.00	90+16=106	एक माह
82	वार्ड मियौपुर में रोडवेज मेन रोड से यादव कॉलोनी तक नाली निर्माण।	213,528.00	21,353.	214+39=253	एक माह
83	मो0 बल्लोच टोला में रघुवंशी क्लाथ स्टोर से देवधर्म काटा तक नाली निर्माण	248,500.00	24,850.00	249+45=294	एक माह
84	मो0 ताडमला में आर0एल0 चिल्ड्रेन स्कूल के सामने क्षतिग्रस्त नाली का सुधार कार्य।	191,600.00	19,160.00	192+35=227	एक माह
85	मो0 कोटियाबीर में आलमदार मास्टर के मकान से राजू इलेक्ट्रानिक होते हुए पानदरीबा रोड तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण।	279,700.00	27,970.00	280+50=330	एक माह
86	मो0 सिपाह में सैरुयद सरफराज हुसैन के मकान से बबलू नक्वी के मकान तक आर0सी0सी0 पाइप द्वारा जल निकासी कार्य।	355,300.00	35,530.00	355+64=419	एक माह
87	वार्ड पानदरीबा गोकुल घाट पर 3 सेड का शौचालय व एक स्नान घर का निर्माण कार्य।	433,700.00	43,370.00	434+78=512	एक माह
88	जिलाधिकारी महोदय द्वारा औचक निरीक्षण दिनांक 08.07.2019 के अनुपालन में पालिका के मुख्य हाल (कर विभाग) का सुन्दरीकरण (रिन्यूवेशन) कार्य।	3,978,000.00	397,800.00	3978+716=4694	चार माह
89	वार्ड व मो0 नईगंज में राजकुमार सोनकर के मकान से संजय सोनकर के मकान होते हुए बदरी प्रसाद सोनकर व गोपाल हलवाई के मकान के आगे तक नाला निर्माण कार्य।	364,373.00	36,437.00	364+66=430	एक माह
90	वार्ड वाजिदपुर दक्षिणी मो0 कन्हईपुर चांदमारी में राजेश कुमार मिश्र के मकान से ओम साई मिनी मार्ट होते हुए पुलिया तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	698,476.00	69,848.00	698+126=824	दो माह
91	वार्ड नखास मो0 जोगियापुर में ओलनदगंज-कचहरी मार्ग से लालजी टाकीज होते हुए नदी के तरफ तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,916,528.00	191,653.00	1917+345=2262	तीन माह
92	वार्ड चांदपुर चन्द्रिका कालोनी कन्हईपुर देहाती में अहिल्या बाई स्कूल के सामने संत सिंह के मकान से विरेन्द्र सिंह के मकान होते हुए आरती सिंह के प्लाट तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,807,144.00	180,714.00	1807+325=2132	तीन माह
93	वार्ड देवचन्दपुर मो0 भगौतीपुर में ब्लासम्स स्कूल से जयसिंह मौर्या के मकान होते हुए विजय श्रीवास्तव व अजय मौर्या के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	2,103,263.00	210,326.00	2103+379=2482	तीन माह
94	वार्ड चांदपुर मो0 रामनगर भड़सरा में कचगाव रोड स वनविहार रोड पर रामनगर भड़सरा तिराहे पर विद्युत ट्रांसफार्मर से आलोख सिंह, महेन्द्र नाथ मिश्र, लालसाहब सिंह (बूथ अध्यक्ष बी0जे0पी0) के मकान होते हुए सुरेन्द्र सिंह के घर के पास तिराहे तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2,323,671.00	232,367.00	2324+418=2742	तीन माह
95	वार्ड नईगंज शुक्ला ट्रांसपोर्ट के पीछे टीचर्स कालोनी में मनराजी देवी के घर से के0पी0 अस्थाना के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व पी0वी0सी0 पाइप द्वारा जल निकासी का कार्य।	329,452.00	32,945.00	329+59=388	एक माह
96	वार्ड जहागीराबाद में मछलीशहर पड़ाव पर शाही ईदगाह गेट नं0-1, 2 व 3 के सामने बने हुए नाले को सीधा करने का निर्माण कार्य।	174,969.00	17,497.00	175+32=207	एक माह
97	वार्ड व मो0 कलीचाबाद में हरिराम चौहान के घर से लालजी मौर्या के घर के पास तिराहे तक सीवर के	313,184.00	31,318.00	313+56=369	एक माह



	चेम्बर तक नाली निर्माण कार्य।				
98	वार्ड व मो0 नईगंज में राजेश कुमार के घर से अमरनाथ पाण्डेय के घर होते हुए आर0एल0 उपाध्याय के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व पी0वी0सी0 पाइप द्वारा जल निकासी कार्य।	449,974.00	44,997.00	450+81=531	एक माह
99	वार्ड कलीचाबाद मो0 मुरादगंज हरिजन बस्ती में विनोद के घर तक नाली निर्माण कार्य।	114,942.00	11,494.00	115+21=136	एक माह
100	वार्ड जहांगीराबाद में व्यावसायिक केन्द्र के प्रवेश मार्ग पर गेट व बाउण्ड्रीवाल को कार्य।	119,535.00	11,954.00	120+22=142	एक माह
101	बाजारभुवा में जैकी के मकान से रज्जू के मकान तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	223,600.00	22,360.00	224+40=264	एक माह
102	मौजा मोहाल गाजी में (गोकुल घाट) अकरम अली के मकान से चन्दा के मकान होते हुये हसन्ना के मकान तक इंटरलाकिंग व आर0सी0सी0 पाइप द्वारा जल निकासी निर्माण कार्य।	826,200.00	82,620.00	826+149=975	दो माह
103	वार्ड उमरपुर में एन0एच0-56 से डॉ0 सुभाष सिंह के अस्पताल तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण।	341,378.00	34,138.00	341+61=402	एक माह
104	वार्ड चांदपुर मो0 अराजीभूपतपट्टी में रेलवे क्रासिंग गुलाबी देवी इंटर कालेज से प्रभात श्रीवास्तव विनोद यादव के मकान होते हुए आनन्द भवन के आगे वनविहार रोड पर चौसामाता मंदिर तक नाला निर्माण कार्य।	2,303,400.00	230,340.00	2303+415=2718	तीन माह
105	वार्ड हुसैनाबाद डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह के मकान से राधिका बाल विद्या मन्दिर होते हुए मुरारी लाल के मकान तक हरिलाल के मकान से रेखा देवी के मकान तक एवं अजय के मकान से विरेन्द्र बहादुर के मकान तक नाली निर्माण व इंटरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	970,085.00	97,009.00	970+175=1145	दो माह
106	नगर पालिका परिषद में रैम्प का निर्माण।	245,200.00	24,520.00	245+44=289	एक माह
107	जेसीज चौराहे पर शौचालय व पेयजल हेतु अवशेष निर्माण कार्य।	1,240,351.00	124,035.00	1240+223=1463	दो माह
108	मो0 बलुआघाट में निर्माणाधीन पानी की टंकी के सामने नाला की क्षतिग्रस्त दिवाल का मरम्मत कार्य।	186,100.00	18,610.00	186+33=219	एक माह
109	वार्ड कलीचाबाद मो0 मुरादगंज में सुनीता हास्पिटल गली चौहान बस्ती में बच्ची देवी के घर से पंचम दीपचन्द्र व प्रताप चौहान के घर होते हुए पंकज सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,697,222.00	169,722.00	1697+305=2002	तीन माह
110	वार्ड हरदीपुर में विमल पाण्डेय के घर से अविनाश के घर से होते हुए बत्तख पाण्डेय के घर इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,340,616.00	134,062.00	1341+241=1582	तीन माह
111	वार्ड हरदीपुर में छोटेलाल गुप्ता के मकान से ओमप्रकाश मिश्रा के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	718,642.00	71,864.00	719+129=848	दो माह
112	हैदरपुर में पन्नालाल मौर्या के मकान से रामसूरत मौर्या (टोनू मौर्या) के मकान से होते हुए पिच रोड तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,558,480.00	155,848.00	1558+280=1838	तीन माह
113	वार्ड हरदीपुर में महिमा पाण्डेय के मकान से मुन्ना निषाद के घर से होते हुए हरिजन बस्ति पुलिया तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2,422,446.00	242,245.00	2422+436=2858	तीन माह
114	वार्ड हरदीपुर मो0 खानपट्टी में पिच रोड लल्लू हरिजन के मकान से संजय निषाद के घर होते हुए बिहारी निषाद के मकान इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	2,266,568.00	226,657.00	2267+408=2675	तीन माह
115	वार्ड हरदीपुर में सुशील पाण्डेय के मकान से गोमती नदी के अन्त्येष्टि स्थल तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	1,936,415.00	193,642.00	1936+348=2284	तीन माह



	कार्य।				
116	वार्ड हरदीपुर सुशील पाण्डेय के मकान से त्रिलोकी तिवारी के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	550,895.00	55,090.00	551+99=650	दो माह
117	वार्ड हरदीपुर में छोटेलाल मौर्या के मकान से राजधर पाण्डेय के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य	1,278,417.00	127,842.00	1278+230=1508	तीन माह
118	वार्ड डेरायुसुफ में रामानंद मौर्या के घर से पोखरी के तरफ तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,041,164.00	104,116.00	1041+187=1228	दो माह
119	वार्ड हरदीपुर मो0 कोरापट्टी में डा0 मन्नालाल प्रजापति के दुकान से धोबी बस्ती होते हुए रामआसरे गुप्ता की चाय के दुकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,672,235.00	167,224.00	1672+301=1973	तीन माह
120	हरदीपुर में चौरा माता स्थान से मुरारी लाल निषाद के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	922,837.00	92,284.00	923+166=1089	दो माह
121	वार्ड डेरायुसुफ मो0 कुत्तपुर में रामआसरे के घर से बिन्दू सोनकर के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	333,971.00	33,397.00	334+60=394	एक माह
122	मो0 खानपट्टी में शिवनाथ की दुकान के सामने से करार अली के मकान होते हुये हजारी मौर्या के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	971,800.00	97,180.00	972+175=1147	दो माह
123	वार्ड मीरपुर में गुरुदेव मौर्या के घर से भारत मौर्या के खेत तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,583,944.00	158,394.00	1584+285=1869	तीन माह
124	वार्ड मीरपुर में नीबूलाल मौर्या के घर से देवीदीन चौधरी के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,618,485.00	161,849.00	1618+291=1909	तीन माह
125	मो0 खासनपुर, जौनपुर में बाबा नागेश्वर नाथ मंदीर के आस-पास गड्ढे को समतल व इंटरलाकिंग कार्य।	743,300.00	74,330.00	743+134=877	दो माह
126	वार्ड वाजिदपुर दक्षिणी अहमद खान मण्डी सुन्दर नगर में जितेन्द्र के घर से संजय मिश्रा के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	252,945.00	25,295.00	253+46=299	एक माह
127	होटल रिवर व्यू से मानिक चौक तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	4,841,900.00	4,42,095.00	4421+796=5217	छः माह
128	वीरेन्द्र प्रधान के आवास (मखदूम आढ़न) की गली इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	275,300.00	27,530.00	275+50=325	एक माह
129	वाजिदपुर उत्तरी में राजासाहब पोखरे रोड से लाल यादव के घर से पीर होते हुए नवीन सेठ के घर तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1,398,500.00	139,850.00	1399+252=1651	तीन माह
130	वार्ड डेरायुसुफ मो0 कुत्तपुर में बाके मौर्या के घर से लल्ली सोनकर के घर होते हुए मिठाई सोनकर के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,882,929.00	188,293.00	1883+339=2222	तीन माह
131	मो0 मधारेटोला में इमामबाड़ा से खोवा मण्डी होते हुए मेनरोड तक नाली व इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	1,466,700.00	146,670.00	1467+264=1731	तीन माह
132	वार्ड नईगंज टीचर्स कॉलोनी मुरादगंज, में सूर्यप्रताप सिंह के मकान से विजय प्रताप सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग व पी0वी0सी0 पाइप द्वारा जल निकासी कार्य।	353,898.00	35,390.00	354+64=418	एक माह
133	वाजिदपुर उत्तरी में राजासाहब पोखरा, में हंसू राजभर के घर के सामने से चन्द्रजीत के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	992,700.00	99,270.00	993+179=1172	दो माह
134	शाही किला से मानिक चौक तक सड़क निर्माण कार्य।	8,126,200.00	606,310.00	6063+1091=715	छः माह



135	मो० प्रेमराजपुर हरिजन बस्ती में राजाराम के मकान से धिराहू के मकान होते हुए पल्लू यादव के मकान के पास पुलिया तक जल निकासी कार्य।	4,215,600.00	410,780.00	4108+739=5847	छः माह
136	मो० उर्दू बाजार में जलकल परिसर के सरप्लस/ओवरफ्लो जल निकासी एवं मार्ग निर्माण कार्य।	3,563,500.00	356,350.00	3564+642=4206	छः माह
137	मो० चकप्यारअली में सरन बिल्डिंग मटेरियल के पीछे से आगे खेत तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	267,000.00	26,700.00	267+48=315	एक माह
138	वार्ड व मो० हुसैनाबाद, डी० कालानी में राजकेशर सिंह के मकान से शारदा कुन्ज व उर्मिला सदन होते हुए जेल के पीछे मुख्य नाले तक आर०सी०सी० ह्यूम पाइप एवं नाले के द्वारा जल निकासी व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	2,794,605.00	279,461.00	2795+503=3298	चार माह
139	वार्ड व मो० हुसैनाबाद में आबकारी रोड पर झलक टेन्ट हाउस से राजपूत भवन होते हुए प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के घर तक आर०सी०सी० ह्यूम पाइप द्वारा सी०सी० सड़क का मरम्मत कार्य एवं नन्दलाल सोनकर के घर से सी०-2 आवास तक नाला निर्माण कार्य।	1,758,517.00	175,852.00	1759+317=2076	तीन माह
140	वार्ड हुसैनाबाद, डी कॉलोनी में शिव मन्दिर से सरकारी आवास संख्या डी-32 एवं डा० अमित सिंह के मकान होते हुए सरकारी आवास संख्या डी-60 तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3,216,794.00	321,679.00	3217+579=3796	चार माह
141	पं० दीन दयाल उपाध्याय पार्क, खरका कालोनी, मतापुर में ओपेन जिम के उपकरणों के अधिष्ठापन का कार्य।	709,908.00	70,991.00	710+128=838	दो माह
142	मो० विशेषपुर में शाहगंज मेन रोड से कोल्ड स्टोरेज के मशीन रूम तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1,274,700.00	127,470.00	1275+230=1505	तीन माह
143	वार्ड हरदीपुर में मेवालाल कहार के मकान से रामस्वरूप मौर्या व लालचन्द्र पाण्डेय के मकान होते हुए नाला तक नाली निर्माण कार्य।	2,316,382.00	231,638.00	2316+417=2733	तीन माह
144	हरदीपुर में राजीतराम पाण्डेय के दुकान से सुशील पाण्डेय के मकान होते हुए सुरेश पाण्डेय के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,490,662.00	149,066.00	1491+268=1759	तीन माह
145	वार्ड हरदीपुर में गणेश पाण्डेय के मकान से नाला व इण्टरलाकिंग सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	1,085,773.00	108,577.00	1086+195=1281	दो माह
146	ग्राम मैनीपुर में रामआसरे मौर्य के मकान से भगौती मौर्या के मकान होते हुए भगौती मौर्या के पम्पिंग सेंटर के पास पिच रोड पर इण्टरलाकिंग व नाली कार्य।	2,342,200.00	234,220.00	2342+422=2764	तीन माह
147	वार्ड डेरायूसूफ धन्नुपुर में अरविन्द गुप्ता के मकान से हैदरपुर पिच तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	354,499.00	35,450.00	355+64=419	एक माह
148	वार्ड हरदीपुर में हीरा लाल हरिजन के मकान से खरभन हरिजन के मकान होते हुए शिवपूजन व श्री गौतम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	879,852.00	87,985.00	880+158=1038	दो माह
149	वार्ड हरदीपुर में प्यारे लाल निषाद के घर से दशरथ निषाद के घर होते हुए के तरफ तक इण्टरलाकिंग सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	3,665,239.00	366,524.00	3665+660=4325	चार माह
150	वार्ड हरदीपुर में सुग्रीव निषाद के घर से डा० रामआशीष के घर से होते हुए रामसूरत निषाद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	508,702.00	50,870.00	509+92=601	दो माह
151	वार्ड हरदीपुर में सुशील पाण्डेय के मकान से रामनरायण विश्वकर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1,580,417.00	158,042.00	1580+284=1864	तीन माह
152	वार्ड हरदीपुर में बजरंगी मौर्या के मकान से लालचन्द्र मौर्या के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	852,775.00	85,278.00	852+153=1005	दो माह



153	वार्ड हरदीपुर मल्हनी मार्ग से रामआसरे मौर्या के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,626,509.00	162,651.00	1627+293=1920	तीन माह
154	वार्ड हरदीपुर में लाल दरवाजा मरदसा के सामने मल्हनी रोड से अमीन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	254,765.00	25,477.00	255+46=301	एक माह
155	वार्ड हरदीपुर में लाल दरवाजा मजीद के घर से रियान के घर होते हुए सिद्दीक के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	1,878,433.00	187,843.00	1878+338=2216	तीन माह
156	वार्ड हरदीपुर मो० खानपट्टी में नाखादू के घर से नाले तक आर०सी०सी० हयूम पाईप द्वारा जल निकासी कार्य।	495,300.00	49,530.00	495+89=584	एक माह
157	वार्ड हरदीपुर मो० खानपट्टी में अल्ताफ के घर से होते हुए डा० खान के मुर्गी फार्म से होते हुए मुन्ना साईकिल के घर तक तथा पप्पू के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3,312,495.00	331,250.00	3313+596=3909	चार माह
158	वार्ड हरदीपुर में अहतर के घर से अबुल हसन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	484,204.00	48,420.00	484+87=571	एक माह
159	तमरसापुर में रामस्वारथ के खेत से इश्तकार के खेत से होते हुए गोमती नदी तक नाला निर्माण कार्य।	6,308,600.00	515,430.00	5154+928=6082	चार माह
160	वार्ड हरदीपुर मो० खानपट्टी में खानपट्टी प्राथमिक विद्यालय से हरदीपुर ब्राह्मण बस्ती तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाला निर्माण कार्य।	4,642,316.00	432,115.00	4321+778=5099	चार माह
161	वार्ड डेरायूसूफ मो० कुत्तूपुर में मुरारी सोनकर के घर से छोटे लाल पाल के घर होते हुए अनिल सोनकर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,043,064.00	104,306.00	1043+188=1231	दो माह
162	वार्ड मीरपुर मो० मनीपुर में पुल्लू बिन्द के घर से त्याग के घर होते हुए सुरेन्द्र बिन्द के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1,065,834.00	106,583.00	1066+191=1257	दो माह
163	वार्ड चौदपुर मो० भूपतपट्टी में वन विहार रोड पर मैन बहादुर सिंह के मकान से ओम प्रकाश सिंह व संदीप मिश्रा के मकान होते हुए श्याम मोहन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2,690,418.00	269,042.00	2690+484=3174	तीन माह
164	खासनपुर में दिलीप साहू के घर से पप्पू यादव के घर होते हुए दुर्गाजी मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	821,700.00	82,170.00	822+148=970	दो माह
165	वार्ड सैदनपुर में इलाहाबाद क्रॉसिंग सीहीपुर से लेकर शिवपुरम कालोनी तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2,346,386.00	234,639.00	2346+422=2768	तीन माह
166	मोहल्ला खालिसपुर में प्रकाश मौर्या के मकान से चार अंगूली मस्जिद तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1,881,500.00	188,150.00	1882+339=2221	तीन माह
167	मो० डेरायूसूफ में चम्बलतारा बाजार के उत्तर तरफ शिवादत्त पाण्डेय के घर के पास मन्दिर से भगवान गौतम बुद्ध विद्यालय होते हुए नाले तक आर०सी०सी० हयूम पाईप द्वारा जल निकासी कार्य।	2,493,786.00	249,379.00	2494+449=2943	छः माह
168	वार्ड नं०-33 ढालगर टोला में मो० मधारे टोला में फिरोज के घर से अजमत सिद्दीकी के मकान तक एवं मस्जिद के मोड़ से लेकर अताउल्लाह किराने वाले के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	596,100.00	59,610.00	596+107=703	दो माह
169	वार्ड नं०-33 ढालगर टोला में हिन्दी भवन जमाल फौसी टेण्ट हाउस के घर से लेकर लिटिल एन्जिल स्कूल होते हुए ए० के० राय साहब के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1,028,300.00	102,830.00	1028+185=1213	दो माह
170	वार्ड नं०-35 मुफती मोहल्ला में मास्टर रिजवान के मकान से बाबू बनिया की दुकान से होते हुए डा० इम्तियाज के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण	1,737,800.00	173,780.00	1738+313=2051	तीन माह



क्र.	कार्य।	अंश	प्रतिशत	कुल	काल
171	वार्ड देवचन्द्रपुर में सभाजीत के घर से बल्लू भारतीय के घर तक नाली निर्माण कार्य।	372,493.00	37,249.00	372+67=439	एक माह
172	वार्ड मीरपुर मालगोदाम रोड पर राजेन्द्र सोनकर के मकान से अनिल गौड़ के मकान होते हुए यशोदा देवी के मकान से आगे तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3,596,005.00	359,601.00	3596+647=4243	चार माह
173	वार्ड वाजिदपुर दक्षिणी (चौदमारी) में पुष्पलता श्रीवास्तव के घर के पास पुलिया से देव वन्दर किड्स स्कूल होते हुए यू0पी0 सिंह कालोनी मोड़ पुलिया तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2,333,640.00	233,364.00	2334+420=2754	तीन माह
174	वार्ड मियोंपुर में रामसूरत यादव (जय गुरुदेव) के मकान से साहेब गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	327,061.00	32,706.00	327+59=386	एक माह
175	वार्ड हुसैनाबाद में कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित प्रेक्षागृह से न्यू कालोनी स्थित मा0 काशीराम सामुदायिक केन्द्र के घासो तरफ इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	1,970,977.00	197,098.00	1971+355=2326	तीन माह
176	वार्ड हुसैनाबाद में दिनेश सिंह उर्फ बल्लू सिंह के मकान से धर्मेन्द्र सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	292,800.00	29,280.00	293+53=346	एक माह
177	मो0 विशेषपुर में राजदेव यादव के दुकान से महेन्द्रा फर्स्ट च्वाइस होते हुए अजय सिंह के प्लाट तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	603,100.00	60,310.00	603+109=712	दो माह
178	हरखपुर में चितरसारी रोड से विमल गैस एजेन्सी होते हुए शाहगंज रोड तक आगणन के अतिरिक्त स्वीकृति (रीन्यूअल कोट) कार्य के सम्बन्ध में।	957,300.00	95,730.00	957+172=1129	दो माह
179	मो0 मीरमस्त में साजिदा चौराहे के पास सुबाष दफ्तरी के मकान से स्व0 रमाशंकर के मकान होते हुए डा0 आर.के. गुप्ता के दुकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	2,166,700.00	216,670.00	2167+390=2557	तीन माह

(राजकिशोर प्रसाद)

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

पत्रांक:- 248 / आठ-निर्माण/न0पा0/2020-21

(माया टण्डन)

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद, जौनपुर

दिनांक:- 27 जून, 2020

प्रतिलिपि:-

- 1-जिलाधिकारी जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-अपर जिलाधिकारी (भू0-राजस्व)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-पालिका कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4-कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका परिषद जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की पालिका वेवसाइड पर अपलोड कराये।
- 5-एन0आई0सी0 जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशायी अधिकारी, 27/6/20

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।